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estanqueidade e obstrução. 
- Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; 
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

8.3. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA CROMADA D= 25mm (1º) (UN) 

  

Execução: 
- Verificar o local da instalação; 
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
- Às conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação; 
- Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 
- Fixar a manopla. 

8.4. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN) 

O Barrilete e todas as tubulações de alimentação serão providos de Registros de Gaveta, de acordo com a 
especificação indicada. Os registros de gaveta serão empregados no interior das edificações - alimentação dos 
sanitários, copas etc. Os registros de pressão serão empregados na alimentação dos chuveiros e mictórios. 

8.5. C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN) 

Execução: 

- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa), após a junção daspeças, 
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos; 
- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo anteriormente instalado paratampar a 
caixa sifonada; 

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte; 
- Por fim, posicionar a base e a grelha no local; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ouensaios de 
estanqueidade e obstrução. 

8.6. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= Sem (M2) 

Execução: 
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para aexecução 
da caixa; 
- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje.de fundo da caixa e, em seguida, realizar a suaconcretagem: 
- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 
posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamentesomente 
com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimentonecessário 
para o adequado escoamento dos efluentes; 
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

8.7. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015 (M) 

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas das normas de 
Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

8.8. 91794 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015 (M) 

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas das normas de 
Instalações Hidráulicas de Esgoto. 
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  8.9, 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015 (M) 

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as recomendações específicas das normas de Instalações Hidráulicas de Esgoto. 

8.10. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 (M) 

Execução: 
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção daspeças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,aproximadamente, 5 minutos; 

   
     

  

     

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço oyensaios de estanqueidade e obstrução. 
A Be 4 

AR “8. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CO fê. Ar FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 (UN) ms » a 
a e Execução: ç 

ROB gre - Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção daspeças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por aproximadamente, 5 minutos; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ouensaios de estanqueidade e obstrução. 

8.12. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 (UN) 

Execução: 
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora: 
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção daspeças, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC: não movimentá-los por aproximadamente, 5 minutos; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ouensaios de estanqueidade e obstrução. 

8.13. 89868 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 (UN) 

Execução: 
- Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção daspeças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ouensaios de estanqueidade e obstrução. 

8.14. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN) 

Deverá ser feito a instalação de pia de aço inox nos locais definidos em projeto. Todas as quantidades estão descritas no memorial de cálculo da planilha orçamentária. 
8.15. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN) 

Execução: 
- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seuencaixe; - Fixar por baixo da bancada com a porca. 
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8.16. C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN) 

O sifão de PVC rígido será executado nos lavatórios e pias. 

8.17. C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN) 

Execução: 

- Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 

- Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

  

8.18, C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA (UN) 

Conjunto formado por bacia sanitária de louça com caixa de descarga acoplada, acessórios metálicos e assente 
plástico. A instalação da bacia sanitária compreenderá a sua fixação e ligação à rede hidráulica, sendo que entre o 
piso e a bacia deverá ser executado o rejunte. Após a instalação da bacia sanitária e acessórios, deverá ser 

verificado o funcionamento da instalação. Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do fabricante. 
— Execução: 

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante; 
- Marcar os pontos para furação no piso; 
- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 
- Instalar a caixa acoplada; 
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

8.19. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 (M) 

Execução: 
- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 
- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 
- Às extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

O tubo PVC DN 100mm será instalado nas extremidades das calhas para descida de águas pluviais conforme 
projeto de drenagem pluvial e utilizar cola de silicone nas junções entre o tubo de PVC e as calhas. 

” > 8.20. 89580 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 (M) 

Execução: 

- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 
- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 

- Retirar as arestas que ficaram após o corte; 
- Posicionar o tubo no local definido em projeto; 
- Às extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

O tubo PVC DN 150mm será instalado nas extremidades das calhas para descida de águas pluviais conforme 
projeto de drenagem pluvial e utilizar cola de silicone nas junções entre o tubo de PVC e as calhas. 

8.21. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN) 

Execução: 
- Verificar o local da instalação; 

- Marcar os pontos da furação e furar caixa d'água com serra copo; 

- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor erosquear a boia 
no local final até a completa vedação; 

- Encaixar adaptadores flange na caixa d'água; 
- Cortar tubos PVC; 
- Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas; 
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- Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar aspeças; 
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentaras 
conexões por aproximadamente 5 minutos; 
- Encaixar e pressionar a tampa na caixa d'água; 
- Posicionar caixa d'água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada emprojeto. 

8.22. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN) 

A localização de fossas sépticas deverá ser de forma a atender às seguintes condições: 
- Possibilidade de fácil ligação do coletor predial ao futuro coletor público; 
- Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remoção periódica do lodo digerido; 
- Afastamento mínimo de 20m de qualquer manancial. z 
Os sumidouros deverão ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolos, assentados com juntas livres ou-artêis pré- 
moldados de concreto convenientemente furados, podendo ter ou não enchimento de cascalho, pedra britada, com 
recobrimento de areia grossa. 

  

“= 9, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto elétrico fornecido pelo setor de engenharia da 
Prefeitura Municipal estando de acordo com as normas vigentes da ENEL e regulamentos da concessionária local. 
Todos os materiais elétricos deverão ser de 1º qualidade, linha atual de mercado. 
Os aterramentos serão realizados através de hastes cobreadas tipo Copperweld diâmetro 20 mm x 2,4m e conector 
enterrado verticalmente no solo, pelo menos 50 centímetros, afastadas entre si de no mínimo igual à soma dos seus 
comprimentos; sendo interligadas por meio cabo de cobre nu formando uma "malha de aterramento", 
A resistência de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano, devendose 
acrescentar mais hastes tanto quanto necessárias. 

Para proteção contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos serão dotados de condutor de 
proteção (PE). 

O Esquema utilizado será o T-NS (condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410), com condutor 
de proteção (PE) disponível junto a cada aterramento. 

Aprofundamento das hastes de aterramento através de emendas das mesmas à medida que vão sendo cravadas 
ou aumento das quantidades das hastes. 

Melhoria das condições de aterramento através do aterramento químico do solo com o uso de substâncias 
adequadas para tal fim. 

A primeira medição do valor da resistência de terra será feita logo após a execução do aterramento e a outra, será 
feita quando da entrega da obra. As medições serão efetuadas em dia no qual o solo se apresente seco, situação 
esta que é a mais favorável para o aterramento. 
Os condutores serão cabos flexíveis, em cobre com isolamento termoplástico não halogenado, para 0,75kKV, 70ºC, 
tempera mole, encordoamento classe 5, bitola mínima de 2,5 mm?. 

Deverão ser do tipo ANTICHAMA, com baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, possuírem gravadas em toda sua 
extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. 
Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores dos quadros de distribuição, nos demais condutores 

as emendas e derivações serão somente no interior das caixas de passagens e derivações onde os condutores 
deverão ter seu isolamento reconstituído com fita isolante de autofusão. 

Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. Os condutores só 
devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que 
os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa e seca. 
Impreterivelmente as cores dos condutores serão as seguintes: 
Terra: verde; 

Neutro: preto; 
Retorno: branco; 

Fase: vermelho; 

Quando de instalação de cabos enterrados em banco de dutos, serão observadas a tensão máxima de puxamento 
e a curvatura admissível dos cabos. Utilização de acessórios para instalação, tais como: alças, camisas de 
puxamento, e destorcedor, etc. 
Os cabos, quando armazenados, terão suas duas extremidades devidamente seladas, mesmo que este tenha sido 

usado parcialmente. 
Os lubrificantes usados quando do lançamento des cabos dos dutos serão: sabão neutro, talco industrial e mica. 
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9,1. 

9.2. 

9.3. 

9.4, 

9.5. 

9.6. 

9.7, 

9.8. 

9.9. 

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MNI2 (M) 

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

Não será permitido o uso de graxa como lubrificante para a finalidade acima mencionada. 
As fitas isolantes (auto fusão) serão constituídas por uma tira plástica de PVC auto aderente. As soldas serão do 
tipo preparada na proporção de 50/50 de chumbo e estanho, 
Os fios e cabos condutores serão convenientemente identificados (em todas as caixas, quadros ou pontos 
terminais) com anéis plásticos, fabricados em PVC flexível nas cores amarela azul, branca, vermelha e laranja para 
identificação dos cabos serão usadas além dos anéis, porta anéis, abraçadeiras plásticas e fita plástica. 
Poderá ser empregado parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiação dos condutores. 
Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços 

de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa e 
seca. 
As tomadas e interruptores serão do tipo embutir, em caixas de PVC, de primeira qualidade, chumbadas na 
alvenaria. Deverão ser instaladas tomadas 220 volts a 30 em (saída baixa), 1,30m (saída média) e 2,20m (saída 
alta) do piso, conforme projeto específico. Em cada sala deverá ser instalada o número de tomadas conforme 
projeto elétrico, com três pinos com aterramento, de 1º qualidade. Devem ser tomados cuidados para prevenir 

conexões indevidas entre plugues e tomadas que não sejam compatíveis. Em particular, quando houver e se houver 
circuitos de tomadas com diferentes tensões às tomadas fixas dos circuitos de tensão mais elevada, pelo menos, 
devem ser claramente marcadas com a tensão e elas providas. Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo, 
fixado no espelho. A distribuição das tomadas e interruptores será de acordo com o projeto fornecido pelo 
Departamento Técnico da Prefeitura Municipal. 

A iluminação interna provida por luminárias do tipo calhas com lâmpadas de led(40W) completa fixadas na laje ou 
forro. Nos ambientes indicados em projeto serão instalados bocais e lâmpadas fluorescentes compactas. Os 
equipamentos de iluminação destinados a locais molhados ou úmidos devem ser especialmente concebidos para tal 
uso, não permitindo que a água se acumule nos condutores, portas-lâmpada ou outras partes elétricas. 
Deverá ser executados quadros de distribuição de energia para força e iluminação, com proteção dos circuitos por 

disjuntores e fio terra. Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaços de reserva para ampliações futuras. 
O quadro de distribuição deve ser instalado e ser provido de identificação do lado externo, legível e não facilmente 
removível. Os quadros de distribuição devem ser entregues com a advertência, orientação da NBR 5410. A 
advertência pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue aos usuários, e não deve 
ser facilmente removível. 

  

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN) 

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M) 

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN) 

Ci489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

1158 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M) 

C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL. - LR (UN) 

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M) 
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9.10. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN) 

9.11. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN) 

  

9,12. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN) 

9.13, C4861 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN) 

* 9,14. C3910 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN) 

9.15. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M) 

9.16. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? (M) 

9.17. C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Dl=30x30x50 cm (UN) 

9,18. C4837 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, 
EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN) 

9.19. C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN) 

8.20. C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M) 

9.21. C1494- INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) 

9.22. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) 

9.23. C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3º (UN) 

9.24. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) 

9.25. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) 

9.26. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 
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PREFEITURADE 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 
  OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. 
  LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

  MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

        

DATA : 23/05/2023 
one 

027.1 COM DESONERAÇÃO 
2023/04 COM DESONERAÇÃO 

SEINFRA 
SINAPI 

BDI ; 28,35% 
ASA e E 

0512021 

05/2023 

Be 

84,44% 
47,78% 

47,48% 

    

BOAVIAGEM CONTRATANTE] PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

9.27. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) 

9.28. 

9.29. 

9.30. 

981 

9.32. 

9.33. 

9.34. 

9.35. 

9.36. 

“agr. 

9.38. 

9.39. 

9.40. 

9.41. 
(UN) 

9.42. 

9.43, 

C1125- DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN) 

  

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) 

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) 

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN) 

C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-S0A, 30mA (UN) 

C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN) 

C0467 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN) 

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1º) (11) 

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M) 

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M) 

C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M) 

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M) 

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN) 

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/IBARRAMENTO 

C2096 - RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M) 

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M) 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
              

      
        
  

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE DATA : 23/05/2023 BD): 28,35% 
SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. E 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SEINFRA 0271 COMDESON as» 4 os na 

PREFEITURA DE|MUNICÍPO: BOA VIAGEM - CE SINAI 202304 COMDESONERAÇÃO 8444%  4748% 052023 
            BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

  

9.44, C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M) 

9.45. C4921 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-S5E, COMPLETA PARA CAIXA 4''x2" 

(NÃO INCLUSA) (UN) 

9.46. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN) 

9.47. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN) 

  

9.48. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN) 

10. PINTURA 

Deverão ser utilizados na execução dos serviços de pintura, profissionais qualificados. As superfícies serão 
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da 
poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, 
até que as tintas sequem inteiramente. As pinturas deverão ser executadas atendendo rigorosamente as 
especificações e detalhes em projeto, além das recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. Deverá ser 
assegurada uniformidade de cor, textura e demais características de acabamento das superfícies pintadas. Toda a 
pintura deverá ser efetuada em duas ou três demãos. Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, sendo conveniente aguardar um intervalo de vinte e quatro horas no mínimo 
entre demãos sucessivas, salvo indicação em contrário do fabricante da tinta. Os trabalhos de pintura cm locais 
precariamente abrigados deverão ser interrompidos quando chover. 

40.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2) 

A execução do emassamento de paredes extemas com massa apropriada, indicado para nivelar e corrigir 
imperfeições em qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. Deve ser aplicada 
sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sebão ou mofo. Para superfícies excessivamente 
absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. 
Aplicada a lã demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície 
deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2- demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final. 

10.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) 

Execução do emassamento de paredes internas com massa apropriada, indicado para nivelar e corrigir 
imperfeições em qualquer superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica. Deve ser aplicada 
sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente 
absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. 
Aplicada a lá demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície 
deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2- demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final. 

10.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 

Será aplicado pintura manualmente com tinta látex acrílicos em superfícies externas, sendo duas demãos sobre 
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OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE DATA : 23/05/2023 BDI: 28,35% SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. 7 Sra ESA ERR 

LOCAL; DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 8385% 47,76% 0520 
PREFEITURA DEi|MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO B4 44% 47A8% 05/2023 

IA AGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

  

        

  

    

superfície já selada. 
Tempo de secagem: de 30 minutos a 2 horas (ao toque); de 3 horas a 6 horas (entre demãos); de 24 horas (de secagem final para ambientes internos; de 72 horas (de secagem final para ambientes externos). Ferramentas utilizadas rolo de lã de carneiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após 0 uso, deverão ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante. 
Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 

      
     

  

      

   
      

5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. É cor será determinada pela fiscalização. o Be O 

10.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (Mi2) S o yL x 

é Será aplicado pintura manualmente com tinta látex acrílicos em superfícies internas, sendo duas dEngãaS sobras superfície já selada. bre qe, 
Tempo de secagem: de 30 minutos a 2 horas (ao toque); de 3 horas a 6 horas (entre demãos); de 24 or e 
secagem final para ambientes internos; de 72 horas (de secagem final para ambientes externos). Ferramentas 
utilizadas rolo de lã de cameiro, trincha e pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente após o uso, deverão 
ser limpos com solvente recomendado pelo fabricante. 
Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 
5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. A cor será 
determinada pela fiscalização. 

10.5. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (MZ) 

Será realizado pintura do tipo textura acrílica, será aplicado nas paredes externas da edificação, de acordo com as quantidades e recomendações especificadas em projeto e memorial de cálculo da planilha orçamentária. 
10.6. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2) 

As paredes externas conforme memória de cálculo receberão duas demãos de uma pintura com tinta à base de “cal, Esta pintura deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 
10.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

Onde porventura houver partes metálicas, as mesmas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético brilhante de primeira linha e na cor do prédio existente em duas demãos ou tanto quanto forem necessárias para tornar a 
superfície perfeitamente coberia. 

10.8. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2) 

Será verificado a superfície das esquadrias em busca de imperfeições. Onde houver imperfeições ou rachaduras na 
madeira, estas deverão ser corrigidas com massa. Após a verificação será aplicado o emassamento com uma espátula (rachaduras) ou desempenadeira de aço (superfícies maiores), em camadas finas e sucessivas. O emassamento deverá secar no período indicado no produto pelo fabricante. Serão aplicadas duas demãos do produto. Após a massa secar as esquadrias serão lixadas até que a superfície esteja totalmente nivelada, lisa para 
início da aplicação do esmalte. 

10.9. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (MZ) 

Todas as esquadrias de madeira ou superfícies de madeira após emassadas receberão pintura do tipo esmalte sintético em duas demãos no mínimo. Seguindo as quantidades estabelecidas em projeto. 
10.10. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2) 

A superfície a ser aplicada, deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. as partes soltas ou 
mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com 
recomendações do fabricante. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 
evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para 
a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e 
umidade relativa do ar superior a 90%. 

11, SERVIÇOS DIVERSOS 

/ 
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OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE DATA : 23/05/2023 BDI : 28,35% 
SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. E E ESG E E 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021 

PREFEITURA DEl|MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 4,44 47,48% 0512023 

BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 
SENASP, 55220500 tos rsrs rairseços     
  

11.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo ele cuidadosamente limpo e varrido. Serão retirados e limpos todos 
os excessos de argamassa porventura existentes nos tubos. Todos os serviços de limpeza serão executados com o 
máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra. A obra será entregue em perfeito estado de 
limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e 
aparelhos. Também é obrigatória a verificação da vedação de caixilhos, inexistência de infiltrações, inexistência de 
vazamento de água nas tubulações. Deverá ser feita a inspeção final com a participação conjunta da Contratada e 
da Fiscalização, produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos 
ou complementos de serviços constantes no contrato. 

    
  Página: 20



    

     

       
    

PREFEITURADE 

BOAVIAGEM     3 - MAPA DO ESTADO 

Legenda 
& Sede municipal 

Regibes:de Planejamento 

TA Cariri 

Centro-Sul 

Grande Fortaleza 

Litoral Leste 

Litoral Norte 

Litoral Qestp/Vale. cio Curu 

    

      

  
o 
o 

  

Serrada Ibiapaba 

É Sertão-Central 

é Sertão de Canindé 

Serdo-dos Crateús 

  

Sertão-dos Inhamuns. 

Sertáo:ds Sobral 

Vale do Jaguaribe 

BR
O.
     

    

     

  

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-700] 

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbyv oficialWboaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



    

  

PREFEITURADE 

BOAVIAGEM 

4 - MAPA DO MUNICÍPIO 

    

  

   
   

    

  

    

  

    

    

ee a o o , 

REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CEARA 

À 

x 

A t e LO À caninDE 
ISSAS/ “ 

ITATIRA sm 1 

/ — a / ç | A E MADALENA . am CHORÓ 
TAMBORIL. 

à , 
Í No g ARA 

Edi Pnad) Legenda 

e DA 
= 

f » DAR k 
Lo 

SIVIXERAM Vátzãa ca Jpueitas 
* 

à Olho-dÁgua dos Facundo?) 
m EE cuia E / INDEPENDÊNCIA EEE Aquas Baias 

/ E pogo daiPadra 4 
e Olho d'Água do Bezerril 

E PREFEITURA O 
wo N Jacampark E) BOAVIAGEM 

x e a ore No   

  

  

  

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 
CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGE Nº 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-7001 
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa 
E-mail: pmbyv. oficialdboaviagem.ce.gov.br | Site: Www.boaviagem.ce.gov.br 

  

Viagem/CE | CEP 63.870- 

  

   
   

000 

 



 
 

PREFEITURADE 

BOAVIAGEM 

   

  

5 - ORÇAMENTO DESCRITIVO 

 
 

 
 

 
 

    
-7001 :88 3427 

Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
(boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5 | Tel 

= ui 
Q L > L
O
U
 

O 
O 

m
 

T
D
 

ema 

wi 
= 

O 
O
 

“+ 

a 
E 

9 >
 

En 
Sa 

DO 
c
E
 

Es 
S6 

DGE 
to 

EZ 
E
 

Vou 

 



    

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM = CE 

  

  

        

  

    
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

   

SECRETARIA DE SAÚDE 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. AN Be “o 
à : MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE s 

PREFEITURA DE TABELAS SEINFRA 27.1 (C/DESONERAÇÃO) | SINAPI 2023/04 (C/ DESONERAÇÃO), E Fis, «o E 
BOAVIASEM ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%; 47,76% “ ui a rf EDI: 28,35% & 

DATA: MAIO/2023 an e 
Vi 

ORÇAMENTO DESCRITIVO 

VALOR TER ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.| QUANT. UNF | UNIT 
e em er aa mm . S/BDI | C/BDI TOTAL 

11 SEINFRA | CIO70  |DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA. M2 | 330533] 88 | 13 37.383,28 12 SEINFRA | C3040 | |RETIRADA DE GRADE DE FERRO MZ 81600] 7,26 9,32 7.605,12 
13 SEINFRA Ci043 [DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 232,50] 5288 | 67,87 15.779,78 
TA SEINFRA C2210 —|RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES MZ 678,90] 14,10 | 1810 12.288,09 15 SEINFRÃ CIo54 [DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC M2 | 1.040,00] 15,22 | 16,97 17.648,80 16 SEINFRA | C2206 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 523,86] 881 31 5.924,85 
17 SEINFRA CIO65 [DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 985,00] 2468 | 3168 31.204,80 
18 SEINFRA CiO74 " [DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS MZ 590,40] 4407 | 56,56 33.303,02 
19 SEINFRA CIO66 (DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 915,00] 2292 | 29,42 26.919,30 
O SEINFRA Cio6l | |DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 356,00/ 1755 | 2253 7.570,08 1 SEINFRA Ciod5 [DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS M2 730,00] 10,58 | 1358 9.913,40 LIZ SEINFRA C2717 —|DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 80,50] 42305 | 542,98 43.764,19 13 SEINERA CIOSS DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MZ 500,00) 29,75 | 38,8 79.090,00 EE RE GUEER CUENARO ES 21 SEINFRA C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 153,40] 41,21 | 5289 8.113,33 
22 SEINFRA | 292] DE VAR C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL) uz 153,40] 2643 | 3392 5.203,33 
23 SEINFRA | C0054 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 59,00] 42318 | 54315 32.045,85 

ALVENÁRIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 2.4 SEINFRA | C4592 | GAMASSA CIMENTO E AREIA LÁ M3 35,40| 61200 | 78550 | 27.806,70 
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA 2.5 SEINFRA COS | BUTÍLICA EM PARÉDES DE TOLO M 585,00] 3681 | 47,25 27.641,25 

26 SEINFRA caos FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= i2mm UTIL) My 250,00] 116,39 | 149,39 57.347,50 

27 SEINERA Cab! | [ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG | 322807] 1355 | 1739 56.I36,14 28 SEINFRA | C084z [CONCRETO P/VIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 77,00] 426,40 | 54728 42.140,56 2.9 SEINFRA Ci6o4 [LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 120.00] 134,84 | 173,07 20.768,40 
210 SEINFRA | 4453 [LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3814 480m | M2 208,00] 134,70 | 172,89 35.961,12 
2h SEINFRA |” C2665 | |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 10,2/ 166612 | 213847] 2164132 212 SEINFRA | C007 | |AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO UN 210,00] 160,00 | 205,36 43.125,60 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 213 SEINFRA C2841 [ADITIVADA, ESP = 28007 M2 33250) 3583 | 45,99 15.291,68 

214 | SEINFRA | coo73 [ALVENARIA DE cIMOLO  CERÂMICO FURADO (9x9xi9)em] q | ja2336 59,82 | 7678 | 10237538     
        

    

    C/ARCAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

/FOSCO, DE( CORRER, 

     

  

   

  

      

  

    

   

   
   

  

    

      

  

  
  
  

  
  

  
  

  

        ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU   BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
SEINFRA SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E| M2 | 20240] 244,51 | 31383 | ezs9I9 MONTAGEM 

32 SEINFRA | C2672  |VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO | M2 | 20240] 21722 | 27880 | 5642912 
33 SEINFRA | CIS6S | |PEITORILDE GRANHO L=15 Em M 509,60| 8520 | 10925 | 5572476 34 | SEINFRA | 1873] [PELÍCULA DE INSULFILM M2 [| 369,60] 4855 [ €23] | 23.029,78 
35 SEINFRA | CI97] |PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=iomm | cj 2100] 368362] 472793 | 99.286,53 
ZE SEINFRA | CIS67 ||PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA MZ 164,64] 52528 | 67420 | 000,29 37 SEINFRA | cigss [PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS, BATENTES E[ Mp o408| 32370 | 41547 | 39.087,42 
38 SEINFRA | 4438 | |PORTA TIPO PARANA (0,80 x210 m), COMPLETA UN | | 10500] 75009 | 100125 | 1051525 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA 3.9 SEINFRA | CSS | SOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MZ 59,69] 384,54 | 49356 | 19.589,40 
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS 
E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA 
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO 310 | SEINFRA | 4557 VESTIDO, COR VERDE OU BRA COM POSTE EM AÇO] mz 29,40] 494,52 | 63472 | 18.660,77 
MONTAGEM 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM 
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), 

sm SEINFRA | 04727 | oEVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA] M 222,00] 236,54 | 303,60 | 67.399,20       
 



  

PREFEITURA DE 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E EDIFICAÇÕES D) 

DA SAÚDE. 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 27.1 (C/ DESONERAÇÃO) | SINAPI 2023/04 (C/ DESONERAÇÃO). 

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%; 47,76% 

   
  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

   

        

BOAVIAGEM so2e35% 
Eee s e cemel 

DATA: MAIO/2023 

ORÇAMENTO DESCRITIVO 

VALOR (R$) 
ITEM | FONTE | coDico DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.) QUANT. [UNF UNIT 

s/BD! | C/BDI TOTAL 

3.12 SEINFRA c2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 179,00| 78,83 101,18 18.111,22 

315 | senERA | 4756  |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM M2 54,00] 24612 | 315,90 | 17.058,60 

COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. 
SEINFRA | C0808 | MAaS E AREIA TRAÇO 15 12150] 6417 | 8236 | 10.006,74 

265,57 | 35.635,04 

  

SEINERA Ci4a26 
    

       

GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO 
E SRERTUO 

    

  

e 
100.023,00 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SINAPI 

SEINFRA 

96116 

          

  

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017..PS 

   

1.090,00 

ele ie e 

41 SEINFRA c2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÁÃ 1.540,00| 50,60 64,95 

42 SEINFRA c3005 |MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO M2 1.135,00) 39,34 50,49 57.306,15 

43 SEINFRA Ca460  IMADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 334,40] 88,30 13,33 37.897,55 

4.4 SEINFRA T4A4ES  |COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 334,40| 15168 | 194,68 65.100,99 

4.5 SEINFRA C4463  |CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 678,00] 26,55 34,08 23.106,24 

4.6 SEINFRA C4464 |EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 820,00] 11,91 15,29 12.537,80 

4.7 SEINERA T0388  |BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 1.020,00! 2717 34,87 35.567,40 

48 SEINFRA CO387 | |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 880,00! 11,93 15,31 13.472,80 

4.9 SEINFRA C4s27 [TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 434,00] 6109 78,4] 34.029,94 

M 

  

       

99.985,70 

    

  

  

  

  

  

                    

   

        

   

   

   
   

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEINFRA | 

  

    

RELHA DE FERRO P/CANALETAS 

   E Ed e E o 

NTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO     

    

REVESTIMENTOS É ú a 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 
61 SEINFRA | C0777 | bl Sem P7 PAREDE M2 | 382,07| 1000 | 1284 | 48.946,98 

62 SENFRA | crz EMO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR| mo | 1.571,54] 30,63 | 39,31 61.777,24 

63 SEINFRA | 3409 TRAGO E a ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,| m2 | 215755) 3284 | 4215 80.940,73 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 
64 | sENFRA | c4445 [O cONSOErA (9000 = PEI-S/PELA - P/ PAREDE m2 | s2086] 9017 | 11573 | s499813 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 
65 semnerA | ci427 l|ómm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E| M2 | 82086] 878 | 1127 9.251,09 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
5 EINFRA |” C4065 | [BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm HZ 6504] 32603 | 419,6] | 28.550,26 

Rs GE So: E be 

74 SEINFRA | Ci ILASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SCM m2 | 66300] 3797 | 48, “307,99 
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

72 senFRA | cam | EAN ESAGO [5 « ESP= Sem m2 | 66300] 2437 | 3128 | 20.738,64 

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 
73 serra | c3001 (RO IO ver 900 mê) - PELS/PEL-A - P/ PISO m2 | 66300] 8582 | 1015 | 73.029,45 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

714 | senFRA | ci427 |6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (200 cm?) E] M2 | 66300] 878 | 1127 7.472,01 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

75 SEINFRA | ci920 EeRNODO NATURAL ESP= i2mm, INCLUS. POLIMENTO) mo | 151400] 114,75 | 14728 | 222.981,92 

Z6 SENFRA | Cl |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL M2 | 113000] 5242 [ 6728 | 76.026,40 
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ 

77 SEINERA | COS | EENEIRAR TRAÇO 14 ESP= 15em M2 | 103500] 4295 | 5513 57.059,55 

75 SEINERA | 5862 [LASTRO DE BRITA M3 72500] N572 | 15238 | 1965702 

7.9 SEINERA | 0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M [ 150,00] 2380 | 30,55 | 3515250 
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

710 | SEINFRA | 5028 | E SMPACTAÇÃO MECANIZADA m2 | 66920] 4083 | 5241 35.072,77 

MZ 14525| 24338 | SIZ38 | 4560558       

  

  

  

  

                    SEINFRA cio48 PO 84,00] 214,28 | 275,03 23.102,52 

SEINFRA Cio50 [PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 84,00] 193,21 | 247,99 20.831,16 

SEINFRA C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1) UN 105,00] 914,77 117,79 12.367,95 

84 SEINFRA c2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 84,00; 75,90 97,42 8.183,28 

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO 

85 SEINFRA C4926 |(GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 105,00] 48,55 62,31 6.542,55 

8.6 SEINERA co606 Eidos DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO EsP.= MZ 60,48] 199,01 255,43 15.448,41   
 



  

PREFEITURADE 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 
SECRETARIA DE SAÚDE 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E EDIFICAÇÕES D 
DA SAÚDE. 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

TABELAS: SEINFRA 27.1 (C/ DESONERAÇÃO) | SINAPI 2023/04 (C/ DESONERAÇÃO). 
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%; 47,76% 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

BOAVIAGEM cor 
doces stcmpeeeamcmmNánaS.  3577373;35EHSE? pres 

DATA: MAIO/2023 

ORÇAMENTO DESCRITIVO 
VALOR (R$) ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. | QUANT. [UNFE T UNIT 

S/BDI | C/BDI TOTAL 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

87 SINAPI 9193 |CINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO| M 12200] 9139 | n730 | 14.310,60 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF. 10/2015 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

as SINAPI st794 |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG| M 12600) 4260 | 5468 | Gseges 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

89 SINAPI 91785 |RAMAL DE ESG. SANIT, PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU| M 12600] 6651 | 8537 | 1075662 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF 10/2015 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 

810 SINAPI 89865 [CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 M | 700,00) 14,95 | 1916 13.412,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

em SINAPI | 89866 |DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.| UN | 66500) 617 | 792 5.266,80 
AF 08/2022 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
8.12 SINAPi 89869 | CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022 | UN | 66500] 861 | 1,05 734825 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
Bis SINAPI 89868 | CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 66500] 474 | 608 4.043,20 
BIZ | SENFRA | CI] |PIADEAÇO INOX (120x0.60)m C/TGUBA E ACESSÓRIOS UN 55,00 57859 | 74262 | | 2896218 
815 || SEINFRA | 2504 | |TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA UN | | 14700] 10,71 | 14210 | 20.888,70 
816 | SENFRA | 2272] |SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) UN | 238,00] 24,34 | 3124 ZASS 2 
817 | SEINFRA | | Ci241 [ENGATE CROMADO (INSTALADO) UN | 22400] 2104 | 2700 | 604800 
818 | SEINFRA | 0345 [BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 63,00 74145 | 95165 | | 59.952,69 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
819 SINAPI 89578 |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.| M | 280,00] 3240 | 4159 | 1.645,20 

AF 06/2022 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

820 | SINAPI | 89580 [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.| M | 22400| 6724 | 8630 | 19.33120 
AF. 06/2022 

E21 [| SENFRA | 3442 | |CAIXA D'ÁGUA EM FYRERGLASS - CAP. 1000L UN 2500 43915 | 56262 | | 2536200 
822 | SENFRA | C2832 [FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 9,00/4120,04] 5.288,07] 47.592,63 

91 SEINFRA |  C0534 [CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M | 771000] 744 | 955 73.630,50 
9.2 | SENFRA | 0540 | |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M [8.400,00] 615 | 787 66.108,00 
2.5 | SEINFRA | 04792 [TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 104-250V UN | 414,00] 2381 | 3056 | 1265184 
0.4” [ SEINFRA || C96 | [ELETRODUTO PVC ROSCINCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4) M | 160000] 151] 1 19,39 | 3102400 
9.5 | SEINERA | (4762 | [CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN | 199000] 738 | 9,47 18.845,30 
2.6 | | SEINFRA | | Ci489 | [INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 104 250V UN || 36400] 3855 | 4948 | | 18.010,72 
9.7 | SEINFRA | C158 | |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M 105,00] 4884 | 6269 6.582,45 
0.8 | SEINFRA | 0857 |CONDULETE DEPVCDE 3/4 TPOC-E-LL-LR UN | 554,00] 20,52 | 26,34 | 14.592,36 
29 | SENFRA || Ci8s | [ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 1 3150,00] 15.14 | 1945 | 6120450 
10 | SEINFRA | 4761 | [CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4” UN | 137000] 9,10 | 1,68 16.001,60 
Om | SEINFRA | 3483 [TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN | 99500] 713 [9,15 8.104,25 
Oiz | SEINERA | 3482 |TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN [ 126000] 715 | 85 1.529,00 
q13 | SEINFRA | C4661 | [CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 63,00] 10122 | 129,97 | | 8.184,95 
14 | SEINFRA | C590 [HASTE DE TERRA 5/8'x500m GCW 19.30 UN 63,00/ 114,76 | 14729 | 9.279,27 
915 | SEINFRA | 0556 [CABO EM PVC1000V 6MM2 M | 2730,00] 860 | 1,04 | 50:139,20 
916 | SEINFRA | 4558 ||CABO CORDPLAST (CABO PP) 3x 2,50 mm? M | 2.790,00] 808 | 10,37 | 28.932,30 
917 | SENFRA | c3504 [CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO! yy 7700] 157,37 | 20198 | 15.552,46 

Dl=30x30x50 em 

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = l0cm ( 40x 
gi8 | SEINFRA | 4837 |40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA | UN 9800] 148,48 | 190,57 | 18.675,86 

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 919 | SEINFRA | co68 | DOXIDOm UN 11200] 7322 | 9398 | 10.525,76 
S20 | SENNFRA | CO5 | |CABO COBRE NU IGMMZ M [| 20500] 104 | 2318 18.635,75 
9.21 SEINFRA Cid4os INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 546,00) 15,48 19,87 10.849,02 
  

 



Ts, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

     
   
    

    

SECRETARIA DE SAÚDE 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E EDIFICAÇÕES 
DA SAÚDE. 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM » CE 

PREFEITURA DE TABELAS: SEINFRA 271 (C/ DESONERAÇÃO) | SINAPI 2023/04 (C/ DESONERAÇÃO). 
: ENCARGOS SOCIAIS: 83,85%; 47,76% BOAVIAGEM pes 

DATA: MAIO/2023 

    

                 

QUANT.       
   

     
   

CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIT.         FONTE UNIT, 

  

ITEM 

   
ciaz9 27, 

Cio28 

C2 

SEINFRA 
SEINFRA 

     
   

   

      

     

    

   

   
TRIPOLAR D 

    

     
   

DE     
   

  

SEINERA 
SEINFRA 
SEINFRA 

     
    B4      

   DE oo 

    
   

  

      
     

    
     

    

  

    
   

       

    

CONTRA SURTOS DE 
135,00] 1910 152,86 20.636,10 

297, 
7, 

  

SEINFRA 

SEINFRA 
  

DISPOSITIVO DE 
40 

     
    

     

     
   

  

SOMA 
7 
2" 

   
    

    

D       
mn         

SEINFRA 7, 
SEINFRA 

    

    

  

    
    

      
   

SEINFRA        

  

16. 
25. 

70    D= 
D= 

   
SEINFRA 

      
   

    

  

   

24     

  

DE LUZ EMBUTIR A     

  

QUADRO DE 42,00 16.736,58 

  

SEINFRA 

      

  

   

        RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (11/4" A 2") 2.160,00 27.064,80 

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm 

  

SEINFRA      

    
      

           

       

  

2.160,00 13.111,20 

  

SEINFRA 
     

   

CATEGORIA 5 - 
COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-BE, 

CAIXA 4 

P 
        

     

OMADA PARA 
    

    
   
   

250,00 14.762,50    SEINFRA 

  

294 

392,00                
   

  

SEINFRA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W 34.915,44 

        

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 
ACRÍLICA 
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 
PVA 
LATEX DUAS 

LATEX 

TEXTURA 

    

  

      
      

    
   
   
      

  

3.052,00 59.086,72 
     

   

SEINFRA 
  

      

  

    

84.225,58 

157, 
      

     
   
    

   

5.537,50 

8. 

7 

SEINFRA 

SEINFRA 
     

           
    

     
     

       

EM P, 
P 

    
      

oo      

      

  

   
00 

00 

PAREDES 
EM P. 

      

       
      

        

  

SEINFRA EM 00 
SEINFRA 

SEINFRA 

  

         

   

        
122.607, 

37.564,70 

2.530. 

1.755,36 

ESMALTE EM DE FERRO 
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P, 
ESMALTE 2 DEMÃOS 
ESMALTE DUAS 

P 

  A    
      

    

  

   
        

  

   
     

     

  

EM DE 
BASE LA       

    

  
ACOR” 

SEINFRA 

    

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: 

R$ 5.191.029,19 . CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E UM MIL E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS 

 



    

    

PREFEITURADE 

BOAVIAGEM veses    

6 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

    

  

  
    

  

PREFEITURA DE BOA VIAGEM 
CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5 | Tel: 88 3427-7001 
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbv. oficialWboaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 
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PREFEITURADE 

BOAVIAGEM 

  

      
PREFEITURA DE BOA VIAGEM 

CNPJ Nº 07.963.515/0001-36 | CGF Nº 06.920.307-5 | Tel.: 88 3427-7001 

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 
E-mail: pmbv. oficialdboaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br 

en    

        
    

 



  

  
     

  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES | DE CUSTOS 

    

  

  

        

      

        

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAUDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAUDE. 

Er LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. “4 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 
PREFEITURA D E MUNICÍPIO: BOA VIAGEM LCE SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO BAM 47,48% — O5023 

| OA FiAG - CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

  

    

    

    

   
    

1.1. 01070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) 

   
   

   

    

     

      
   

      

  

  

  

      

  

        
  

    

  

  
            
  

PEDREIRO 
SEINFRA 0,05000000 20,7700 

2543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7750 

TOTAL Mão de Obra: 8,8135 

VALOR: 8,81 

VALOR COM BDI: 11,31 

E E: Ra Ra a Er 7 
É 

E Mo A) ie RE Ls, 12391 PEDREIRO 
SEINFRA 0,20000000 20,7700 4,1540 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,1100 

TOTAL Mão de Obra: 7,2840 

VALOR: 7,28 

VALOR COM BDI: 9,32 

  

  

      
  

    1.3. 01043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

  

            
  

  

  

      
  

    

    

  
          
  

  

PEDREIRO SEINFRA 0,30000000 20,7700 

12543 SERVENTE SEINFRA 3,00000000 15,5500 46,6500 

TOTAL Mão de Obra: 52,8810 

VALOR: 52,88 

VALOR COM BDI: 67,87 

Ts [1,4, C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (12) 

so E dc E nin as | RECO UNHAS Ee 2391 PEDREIRO 
SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616 

iz543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400 

TOTAL Mão de Obra: 14,1018 

VALOR: 14,10 

VALOR COM EDI: 18,10 

  

  

          

    

  

1.5. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2) 

     

  

   

  

            
  

  

  

      

MONTADOR 
SEINFRA 0,07500000 20,7700 1,5578 

12543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,75000000 15,5500 11,6625 

TOTAL Mão de Obra: 13,2203 

VALOR: 13,22 

VALOR COM BDI: 16,97     
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  RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
  
        
  

          

CBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. ê ; LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

PREFEITURA DE |MUNICÍPO: BOA VIAGEM - CE 

| BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE   

DATA : 23/05/2023 
e 

SEINFRA Dar.i COM DESONERAÇÃO 
SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 

BDI : 25,35% 

83,85% 

B4,44% 

47,78% 

47,48% 

  
052021 

05/2023 

    

  
    1.6. 62206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) 

  

   

      

          
         

  

    
  

  

              

  

    

     
    

    

          
    

  

  

            

    

        

      
      

  
  
  

      

SEINFRA 0,05000000 20,7700 12543 |SERVENTE 
| SEINFRA H 0,50000000 15.5500 77780] 

TOTAL Mão de Obra: 88136) 

VALOR: 8,81 

VALOR COM EDI: 11,31 

1.7. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 
E a E E E = = a e Ee E 

12391 PEDREIRO SEINFRA 0,14000000 20,7700 2,9078 iz543 SERVENTE SEINFRA 1,40000000 15,5500 21,7700 
TOTAL Mão de Obra: 248778 

VALOR: 24,68 

VALOR COM EDI: 31,68 

1,8. 01074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2) 
E a e Ss e a e E e Ra Ê SE Ê ; 

12394 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 12543 — |SERVENTE SEINERA 2,50000000 15,5500 38,8750 
TOTAL Mão de Obra: 44,0575 

VALOR: 44,07 

VALOR COM BDI: 56,56     

    1.9. C1066 - DEMOL 

   
IÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

  

          
  

  

  

            

    

   

  

   

  

  

            
  

  
  

  

— = Tt SEINFRA . H 0,13000000 20,7700 2,7001 2543 SERVENTE 
SEINFRA 1,30000000 15,5500 20,2150 

TOTAL Mão de Obra: 22,9151 

VALOR: 22,92 

VALOR COM BDI: 29,42 

1.10. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN) 

Rs RR dae E E RS RA o Jens a É E 2320 ENCANADOR 
SEINFRA H 0,20000000 20,3200 4,0840 

I2391 PEDREIRO 
SEINFRA 0,20000000 20,7700 4,1540 

2543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300 

TOTAL Mão de Obra: 17,5480 

VALOR: 17,55 

VALOR COM BDI: 22,53         
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  RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
  

        
  

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE DATA : 23/05/2023 BDI: 28,35% 
SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE RES E E E ULSS LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SENFRA  Oz7.Í COM DESONERAÇÃO 885%  4776% 05202! 

PREFEITURA DElMUNCRIO: BOA VIAGEM LGE SINAI 2023404COMDESONERAÇÃO B444%  a748% asia 
      

  

      CONTRATANTE:! PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE   
  

  

  

  

     

  

   

ap ERR 

1.11, 01045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CITELHAS CERÂMICAS (M2) 

   

      

    

   

    

   

  

   

  

  

  

  

      

  

        

  

  

              
  

  

    

  

            
  

    

  

  

PEDREIRO 
SEINFRA 0,08000000 20,7700 Iz543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,80000000 15,5500 9,3300 

E TOTAL Mão de Obra: 10,5762 

VALOR: 10,58 

VALOR COM EDI: 13,58 

1.12. C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3) 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,40000000 20,7700 49,8480 12543 SERVENTE SEINFRA H 24,00000000 15,5500 373,2000 
TOTAL Mão de Obra: 423,0480 

VALOR: 423,05 

VALOR COM BDI: 542,98         
  

    1.13, 01053 . DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2) 

   
  

      

    
  

  

  

  

        
  

    

        

  

  

  
  

            
  

    

   

  

  

  
  

  

12543 SERVENTE 
SEINFRA 1,50000000 15,5500 

1879 SOLDADOR 
SEINFRA H 0,30000000 21,4300 6,4290 

TOTAL Mão de Obra: 29,7540 

VALOR: 29,75 

VALOR COM EDI: 38,18 

[2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 
OE o = a ne - o : a º Ni ie ço GE TE A E E 

12543 SERVENTE 
SEINFRA H 2,85000000 15,5500 41,2075 

TOTAL Mão da Obra: 41,2075 

VALOR: 41,21 

VALOR COM BDI: 52,89 

2.2. 62921 - REATERRO C/ICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 
ses a a SE É FE Ro E É : É so : a Z N a Sae Ea E Ss E is 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,5500 28,4350 
TOTAL Mão de Obra: 28,4350 

VALOR: 26,43 

VALOR COM BOI: 33,92           
  

    2.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3 
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PEDREIRO    SEINFRA 

  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE DATA : 23/05/2023 BDI: 28,35% 

SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. RE ER E 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 8385%  4776% — OsRn2t 

PREFEITURADE MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023 

BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 
ISIS 906222 so nessas rara nmepepparad 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Ke 109,50000000 0,5800 61,3200 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72,8660 

TOTAL Material: 158,8100 
  

6,00000000 20,7700 
             

124,6200) 
  

          
  

  

  

  

      
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,5500 139,9500 

TOTAL Mão de Obra: 284,5700 

VALOR: 423,18 

VALOR COM BDI: 543,15 
  

  
  

    

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X19X18CM UN 235,00000000 0,8800 

  

159,8000 

  

  

TOTAL Material: 159,8000 

  

  

          
  

  

    

    

iz391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 178,5450 

12543 SERVENTE SEINFRA H 8,20000000 15,5500 143,0800 

TOTAL Mão de Obra: 319,6050 

  

      
  

  

  

  

      
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 0,30000000 441,9800 132,5940 

TOTAL Serviço: 132,5940 

VALOR: 612,00 

VALOR COM BDI: 785,50 
  

  
  

2.5. 01466 - IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/IMANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 % TIJOLO (M) 

   
H503 SEINFRA M2 0,60000000 56,1800 

      

33,6960 

  

SERVENTE 

  

SEINFRA 

TOTAL Material: 33,6960 

  

  

  

  

    
0,20000000 15,5500 

TOTAL Mão de Obra: 3,1100 

VALOR: 36,81 

VALOR COM BDI: 47,25   
  

  
  

  

2.6. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP,= f2mm UTIL. 3 X (M2) 

    

  

  

                

0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,43000000 30,3300 13,0419 

log65 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA 0,10000000 7,3500 0,7350 

1999 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 2,00000000 12,6100 25,2200 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA kG 0,25000000 13,8000 3,4500   
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
  

  

  

  

      

   DATA : 23/05/2023 

  

      

BD! : 28,35% 

  

   
      

  

  

  

            
  

  

     
AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

  

   

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. 

E LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 8385%  4776% 052021 
PREFEITURA DE|MUNCPIO: BOA VIAGEM - CE SINAI 2023/04 COMDESONERAÇÃO 84,44% 4748% 055023 

BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 
À nro DEE caem eetenecrostemempers 

Haas SARRAFO DE 1'X4” SEINFRA M 1,53000000 4,7400 7,2522 

11916 TABUA DE 1º DE 3A.- L = 30cm SEINFRA 1,60000000 10,0100 16,0180 

TOTAL Material: 85,7151 

  

       
    

  

  

        
  
  

  

       

  

    
SEINFRA 1,35000000 18,7700 22,8395 

ar he DE a ê 
lo498 CARPINTEIRO ca “a SEINFRA H 1,35000000 20,7700 28,0395 

= Ss : 5 Fis, Z / SG a TOTAL Mão de Obra: 50,6780 

ima, » 

Ó é VALOR: 116,39 

VALOR COM BDI: 149,39   
  

  
  

SEINFRA 0,00800000 126,2862 

  

  

  

Ii7952 AÇO CA-50/60 SEINFRA 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,0103 

  

1,05000000 8,8900 9,3345 

  lo103     ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA     0,02000000 10,0500   0,2010 

  

   
TOTAL Material: 9,5355 

  

  

  

      
  

    

  

  

    
Igo40 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 16,7700 

0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616 

TOTAL Mão de Obra: 3,0032 

VALOR: 13,55 

VALOR COM BDI: 17,39   
  

  
  

  

  

   
  

  

  

  

            
  

      

  

  

to682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CRP) SEINFRA H 0,71400000 22,3108 15, 9299 

TOTAL Equipamento Custo Horário 15,9299 

as 

Ioiog AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 67,5000 58,5158 

loz80 BRITA SEINFRA Ma 0,62700000 76,1900 477 

Io805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA k6 349,00000000 0,5600 195,4400 

1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 73,9000 15,4451 

TOTAL Material: 317,1720 

2543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 15,5500 83,3000 

TOTAL Mão de Obra: 83,3000 

VALOR: 426,40 

VALOR COM BDI: 547,28 
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PREFEITURA DE 

BOAVIAGEM CONTRATANTE: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - - COMPOSIÇÕES | DE CUSTOS 
  

  

  

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. 

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE       

SEINFRA 

SINAPI 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2023/04 COM DESONERAÇÃO 

83,85% 

84,44% 

    

47,78% 

47,48% 

05/2021 

05/2023 

  
  

  

  

2.9. 01604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 

  

    

        
  
  

  

  

  

      

É se É a 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400 

12543 SERVENTE SEINFRA 6,00000000 15,5500 83,3000 

TOTAL Mão de Obra: 134,8400 

VALOR: 134,84 

VALOR COM BDI: 173,07 
  

  
  

  

  

  

  

  

            
  

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 8,2800 8,1272 

8280 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 SEINFRA M2 1,00000000 63,0000 63,0000 

cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 À 50m 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3” SEINFRA M 1,30000000 12,6100 16,3930 

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 13,8000 0,4140 

l846 SARRAFO DE 1'X4” SEINFRA 0,97000000 4,7400 4,5978 

11916 TABUA DE 1º DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 10,0100 6,5065 

TOTAL Material: 97,0385     

  

            
  

  

12391 PEDREIRO SEINFRA 0,35000000 20,7700 7,2695 

ia543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,5500 5,4425 

TOTAL Mão de Obra: 12,7120 

  

  

          
  

  

  

      
Co0840 CONCRETO PMIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA MS 0,04000000 395,5400 15,8216 

4603 — |LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,04000000 228,2500 9,1300 

Ss TOTAL Serviço: 249516 

VALOR: 134,70 

VALOR COM EDI: 172,89 
  

  
  

2.11. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

  

lo682 SEINFRA 0,71400000 22,3108 15,9299 

  

    

      

TOTAL Equipamento Custo Horário: 15,0299 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

                

10157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 9,5100 570,6000 

lo103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 10,0500 12,0600 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 87,5000 42,0863 

lo280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 78,1900 66,8948 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 0,5600 183,4560 

Hgs1 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 0,60000000 12,8100 7,5660 

li728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 13,8000 27,6000 

lg1i6 TABUA DE 1º DE 34, - L = 30cm SEINFRA M 5,00000000 10,0100 50,0500   
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    RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE. LOCAL: DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

     DATA : 23/05/2023 

       

  

   
      INFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% a 05/2021 

SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47A8% 05/2023 

       
  

  

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE 
BOAVIAGEM CONTRATANTE:| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

  
  

  
          
  

  Lo TOTAL Material: 980,3131           
       

     

   

   

  

   

   

          

   

AJUDANTE 

    

  

    

  

  

  

      

                  
  

  

            

  

  

  

   

  

   

  
      

  
      

        

    
        

  
  

  

  

  

10037 
SEINFRA H 1230000000 18,7700 206,2710 

E 10121 [ARMADOR/FERREIRO 
| SEINFRA | H | 4:80000000 20,7700 29,6960 [ 0498 [CARPINTEIRO 

| SEINFRA A 7.50000000] 20,7700 ms o 12391 [PEDREIRO 
| SEINFRA H 2.00000000 20,7700 41,5400 | 12543 |SERVENTE 

| SEINFRA H 12,00000000 | 15,5500 188,6000 
TOTAL Mão de Obra: 659,8820 

| VALOR: 1.666,12 
LH VALOR COM BDI: 2.138,47 

2.12. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN) 

10163 AÇO CA-50 == 
SEINFRA Ke 3,40000000 | 9,5000 32,3000 Ú io113 [ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA SEINFRA KG 8,0600000 1,2200 7,9300 

TOTAL Material: 40,2300 
CR = Co OR Re 

À Res PASSASSE É a RSA es É Re Es a à 
ERR 

É É 
0037 [AJUDANTE 

SEINFRA H 0,80000000 18,7700 13,4160 2391 [PEDREIRO 
SEINFRA H 250000000 20,7700 51,5250 2543 — [SERVENTE 
SEINERA H 3,50000000 15,5500 54,4250 

TOTAL Mão de Obra: 118,7860 

VALOR: 180,00 

VALOR COM BDI: 205,36             
  

    213. C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)       

    

     

  
      

    

  

  

ta, = E 
: a Or E a E 

pa SKA o SEINFRA k6 0,50000000 5,4900 2,7450 
Po TOTAL Materia). 27450 

i2391 : Ê “SEINFRA H 0,50000000] . 20,7700 10,3850 Lo 12543 |SERVENTE 
SEINFRA | H 0,84000000 | 15,5500 9,9520 

TOTAL Mão de Obra: 20,3370       
  

   
    

  

    

   

    Ee 

  

   

  

0,02500000     
  

  
  

  

  

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 4:3 SEINFRA 509,7400 

TOTAL Serviço: 12,7435 

| VALOR: 35,83 
Lo VALOR COM BDI: 45,99       
  

    2.14. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)em C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP, 

Rs Ê 

AREIA MEDIA 
SEINFRA 0,01500000 1,0125 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E 
; LOCAL; | DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS. 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 8385% 478% 05202 
PREFEIÍTURADE MUNICÍPIO: | BOA VIAGEM « CE 

SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO B444%  4748% | osrmoza BOAVIAGEM CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE 

| lo441 CAL HIDRATADA 
SEINFRA KG 2,18000000 1,1000 2,3980 

0805 CIMENTO PORTLAND 
SEINFRA KG. 2,18000000 0,5800 1,2208 

2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM 
SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000 

Lo TOTAL Material: 21,8313 

  

  

     

    

    

    

   

      

    

  

ECA 

SEINFRA 
      

     

    

    
    

  

  

  
  

      
  

  

PEDREIRO 
1,00900000 20,7700 20,7700 Do 2543 — |SERVENTE 

| SEINFRA | 1,12000000 | 15,5500 17,4160] 
TOTAL Mão de Obra: 3B,1850 

VALOR: 59,82 

VALOR COM BDI: 78,78               

  

      
3.1. 04513 - JANELA EM 
FORNECIMENTO E MON 

  

   

  

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE CORRER, SEINFRA 
244,5100 244,5100 

  
  

  

          
  

    
  

  
  

  

  

        
  

    
    

  

  
      

   

    

    

  
    

  

  

SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) 

| TOTAL Material: 244,5100 

VALOR: 244,51 
VALOR COM BDI: 313,83 

3.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2) 

12255 — [VIDRO LISO, E=SMM (COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 217,2200 2417.2200 
TOTAL Material: 2172200) 

VALOR: 217,22 
VALOR COM BDI: 278,80 

3.3, 01869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (Mi) 

11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINERA M 1,00000000 68,5200 68,5200 
| TOTAL Material: 68,5200 

o ne E CS 
12394 PEDREIRO 

SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 | 12543 SERVENTE 
SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875 

TOTAL Mão ce Obra: 14,2725       
  

  

     

              

      

       
    

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA. 0,00375000 642,1800 
TRAÇO 1:1:4 

     

      

    

  
  
  

          
  

    

  

TOTAL Serviço: 2,4082 

VALOR: 85,20 

VALOR COM BDI: 109,35 

[34 C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2) 

' 
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